

5/2024

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 535 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“) uzatvorená medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov: **Obec Malý Slavkov**
Sídlo: Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov
IČO: 31 984 673
DIČ: 2020710109
Bankové spojenie: UniCreditBank Kežmarok
Číslo účtu (IBAN): SK 5611110000006608182014
Zastúpený: Ladislav Oravec, starosta

(„ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sa, vložka č. 304/P
IČO: 36168335
DIČ: 20 200 168 89
IČ DPH: SK 20 200 168 89
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. / VÚB, a.s. / ČSOB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
Zastúpený: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom len ako „Strany“ alebo jednotlivito ako „Strana“)

Preambula

1. Zhotoviteľ je právnickou osobou, ktorá má plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti, a je odborne spôsobilá a pripravená plniť na základe tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je právnickou osobou – obcou, má plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti na základe tejto zmluvy a pri obstaraní predmetu tejto zmluvy je povinný postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“).
3. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na zákazku: **„Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov“**, pričom Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania pre zadávanie podlimitných zákaziek na stavebné práce.
4. Pojmy a výrazy použité v ustanoveniach Zmluvy, uvedené veľkým začiatočným písmenom, majú význam definovaný v článku Definície a pojmy.

Článok I. Definície a pojmy

1. „Dátum začatia prác“ znamená dátum začatia výstavby Diela, prevzatím miesta pre zriadenie Staveniska a výstavbu Diela Zhotoviteľom tak, ako je uvedené v Zmluve.
2. „Dielo“ znamená všetky stavebné práce a činnosti, ktoré je povinný Zhotoviteľ vykonať v súlade s predmetom Zmluvy a jej ustanoveniami a prílohami.
3. „Harmonogram prác“ znamená záväzný časový plán vykonávania Diela, ktorý je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi v lehote podľa Zmluvy a ktorým sú určené záväzné termíny výstavby Diela. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa Harmonogramom prác pri vykonávaní Diela a odovzdať Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami Zhotoviteľa, najmä s ohľadom na Lehotu výstavby.
4. „Lehota výstavby“ znamená lehotu na vykonanie Diela, tak ako je uvedená v Zmluve, ktorá je počítaná od Dátumu začatia prác až do riadneho odovzdania a prevzatia Diela na základe preberacieho konania potvrdeného vystavením preberacieho protokolu.
5. „Požiadavky Objednávateľa“ znamená požiadavky Objednávateľa týkajúce sa účelu, rozsahu a ostatných kritérií na výstavbu Diela, na ktorých dodržanie je povinný Zhotoviteľ, a ktoré sú súčasťou súťažných podkladov alebo ktoré boli vznesené zo strany Objednávateľa alebo Projektového manažéra počas realizácie výstavby Diela.
6. „Právne predpisy“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, nariadenia a smernice vydávané orgánmi Európskej únie, orgánmi Slovenskej republiky, technické normy platné na území Slovenskej republiky, aj keď nie sú záväzné (najmä STN). Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a oboznámiť sa so všetkými Právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na zhotovenie Diela.
7. „Stavenisko“ znamená miesto, kde má byť Dielo podľa Požiadaviek Objednávateľa vykonané a ktoré je zriadené a udržiavané v súlade s Právnymi predpismi.
8. „Zmena“ môže zahŕňať zmenu množstiev, výšky, polohy, rozmerov, kvality alebo umiestnenia ktorejkoľvek časti Diela alebo dopĺňajúce práce nevyhnutné na zhotovenie Diela

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa na vlastné náklady, vlastnú zodpovednosť, v dohodnutej dobe a kvalite, riadne a včas zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v súlade s ustanoveniami Zmluvy vrátane jej príloh a dodatkov a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú cenu za zhotovenie Diela spôsobom, v lehote a za podmienok podľa ustanovení Zmluvy.
2. Predmetom Diela je realizácia rozšírenia kapacity ČOV v obci Malý Slavkov. Podrobný popis Diela vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, sú uvedené v Prílohe č.1 k tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa špecifikácie uvedenej v Zmluve a jej Prílohách, a to v súlade s/so (i) stavebným povolením vydaným pre Dielo; (ii) realizačnou projektovou dokumentáciou; (iii) Požiadavkami Objednávateľa; (iv) súťažnými podkladmi a ponukou Zhotoviteľa podanou vo verejnom obstarávaní; (v) príslušnými právnymi predpismi, a to všetko bez ohľadu na skutočnosť, či sú tieto výslovne uvedené v Požiadavkách Objednávateľa alebo súťažných podkladoch pre zákazku, ktorej predmetom je vykonanie Diela.
4. Vykonanie Diela zahŕňa zhotovenie stavby, vrátane vykonania individuálnych skúšok všetkých zariadení, všetkých prevádzkových a komplexných skúšok celého Diela a odovzdania príslušných dokladov a dokumentácie k stavbe, ktoré sa v zmysle právnych predpisov vyžadujú k jej bežnému užívaniu (najmä záručné listy, manuály, geometrické plány a zamerania, projekt skutočného vyhotovenia, prevádzkový a manipulačný poriadok, revízne správy a pod.) a ďalšie činnosti súvisiace s predmetom Zmluvy. Predmet Zmluvy zahŕňa aj nevyhnutnú súčinnosť a asistenciu Zhotoviteľa počas skúšobnej prevádzky Diela (ktorú zabezpečuje Objednávateľ) a v konaní o povolenie užívania stavby („kolaudácia“).

Článok III.
Miesto a lehota dodania Diela

1. Miestom plnenia Predmetu zmluvy a dodania Diela je stavenisko zriadené na nehnuteľnostiach evidovaných na : LV č.1, k. ú. Malý Slavkov, parcely KN – C čísla : 231/1 k. ú. Malý Slavkov.
2. Lehota výstavby/plnenia Predmetu zmluvy: **do 12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**

Článok IV.
Práva a povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo bez väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela, prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú zmluvnú cenu podľa platobných podmienok špecifikovaných v tejto Zmluve.
2. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi právo prístupu na Stavenisko a prevzatie všetkých jeho častí v lehote dátumu začatia prác.
3. Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania stavebných prác na Diele zabezpečiť označenie stavby podľa príslušných právnych predpisov a pokynov Objednávateľa, vytýčenie podzemných vedení a ich ochranu, a po vykonaní Diela zabezpečiť potrebné zamerania, v zmysle pokynov Objednávateľa, osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti t. j. autorizovaným geodetom v rozsahu a spôsobom stanoveným právnymi predpismi v súlade s požiadavkami, povoleniami, rozhodnutiami alebo súhlasmi príslušných orgánov verejnej správy, samosprávy a správcov alebo vlastníkov majetku dotknutého vykonávaním stavebných prác na Diele, a zároveň odovzdať doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolaudačnému konaniu.
4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť súčinnosť výkonu odborného autorského dohľadu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vypracovanie prevádzkového a manipulačného poriadku pre skúšobnú prevádzku a trvalé užívanie Diela, odovzdanie projektu skutočného vyhotovenia Diela, vypracovanie a odovzdanie geometrických plánov po ukončení Diela podľa požiadaviek stanovených Objednávateľom, odovzdanie revízných správ v prípadoch stanovených právnymi predpismi, vykonanie výkopových, búracích, stavebných, montážnych a ostatných súvisiacich prác a dodávok strojov, zariadení, materiálov, vybavenia a technologických zariadení v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou, technickými správami, výkresmi, výpočtami, dokumentáciou Zhotoviteľa, to všetko v súlade s Požiadavkami Objednávateľa.
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť adekvátnu povrchovú úpravu komunikácií, chodníkov a ostatných plôch ak počas vykonávania Diela dôjde k ich zabratiu, znečisteniu, poškodeniu a podobne, zabezpečiť odvoz stavebného odpadu, výkopovej zeminy a pod. na riadenú skládku, o čom si môže Objednávateľ kedykoľvek vyžiadať potvrdenie a evidenciu o nakladaní z odpadmi.
7. Zhotoviteľ je povinný zriadiť vjazd a výjazd z/na miestnu komunikáciu alebo účelovú komunikáciu pre účely zabezpečenia prísunu materiálu, zariadení Zhotoviteľa, vybavenia a technologických zariadení potrebných na vykonanie Diela, pre účely zabezpečenia odvozu a likvidácie stavebného a iného odpadu, pre účely zabezpečenia prístupu vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, vrátane zabezpečenia potrebných úkonov, povolení, súhlasov, oprávnení a pod. príslušných orgánov verejnej správy pre nevyhnutnú reguláciu dopravy v okolí Staveniska.
8. Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zriadenie Staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby Diela a dobu potrebnú pre vypratanie Staveniska, a to vrátane zabezpečenia jeho stráženia počas plynutia Lehoty výstavby
9. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie individuálnych skúšok, skúšok vyhradených technických zariadení, a komplexného odskúšania na vlastné náklady. Po vykonaní úspešnej skúšky, o čom bude spísaný Skúšobný protokol, je Zhotoviteľ povinný oboznámiť a zaškoliť Objednávateľa so zariadeniami a technológiou a odovzdať návody na obsluhu.
10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie väd, nedostatkov, chýb a nedorobkov Diela pred odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách stanovených podľa Zmluvy.

11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s podkladmi pre uzatvorenie Zmluvy a Staveniskom a je si vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela si môže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok len v súvislosti s chybnými podkladmi dodanými Objednávateľom.
12. Zhotoviteľ pred začatím prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou súťažných podkladov, ale sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas s prácami v ochranných pásmach, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií a pod.) v zmysle a rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.
13. Zhotoviteľ vykonáva všetky činnosti spojené s vyhotovením Diela na vlastnú zodpovednosť podľa Zmluvy, pričom rešpektuje projektovú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a doklady o tom uschovať.
14. Ak považuje Zhotoviteľ pokyny Stavebného dozoru alebo Objednávateľa za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom. Ak s takými prácami budú spojené navyše náklady, tieto potom znáša Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch na stavbe za účasti Objednávateľa.
15. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a materiáloch až do dňa riadneho odovzdania predmetu Zmluvy alebo príslušnej časti Zhotoviteľom a prevzatia predmetu Zmluvy alebo príslušnej časti Objednávateľom. Skutočnosť, že Objednávateľ alebo Stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy.
16. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, a ktorý vykonáva potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve alebo stanovených právnymi predpismi a v primeranom čase. Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý nebude mať požadovanú kvalifikáciu a prikázať Zhotoviteľovi, aby tento personál bez zbytočného odkladu nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať

Článok V. Subdodávateľia

1. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť rovnako ako Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
2. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
3. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
5. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %ný podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.

6. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadanim si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
7. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok VI. Cena Diela

1. Strany sa dohodli, že cena za vykonanie Diela ako celku predstavuje sumu vo výške

zmluvná cena bez DPH **415 794,02 EUR** (slovom: štyristopätnásťtisícšesťdesiatštyri 02/100)

výška DPH 83 158,80 EUR (slovom: osemdesiattritisícstopäťdesiatosem 80/100)

zmluvná cena s DPH **498 952,82 EUR** (slovom: štyristodevätšesťdesiatosem tisícdeväťstopäťdesiatdva 82/100)

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi Zmluvnú cenu alebo jej časť na základe a v súlade s týmto článkom Zmluvy, avšak výlučne po splnení všetkých podmienok, ktoré Zmluva pre úhradu Zmluvnej ceny alebo jej časti predpokladá.
3. Na plnenie predmetu zákazky verejný obstarávateľ neposkytne finančné preddavky ani zálohové platby.
4. Zmluvná cena je stanovená dohodou Strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Má sa za to, že Zmluvná cena zodpovedá ponuke Zhotoviteľa, ako víťazného uchádzača v procese verejného obstarávania na vykonanie Diela, a predstavuje teda cenu, ktorá zahŕňa celkovú cenu za všetky dodávky materiálov, zariadení Zhotoviteľa, vybavenia, technologického zariadenia, ľudských zdrojov, výkonov a iného personálneho, technického vybavenia a výkonov za účelom vykonania Diela Zhotoviteľom, ďalej zahŕňa náklady na zriadenie a vypratanie Staveniska a vykonanie všetkých opatrení na Stavenisku podľa Zmluvy o Dielo, náklady Zhotoviteľa v súvislosti s plnením jeho ďalších povinností podľa Zmluvy o Dielo, všetky ostatné náklady a výdavky vynaložené Zhotoviteľom v súvislosti s vykonávaním Diela, ktorých vynaloženie je potrebné pre úplné, riadne, funkčné a termínovo a vecne správne vykonanie Diela, náklady na vypracovanie a odovzdanie dokumentácie Zhotoviteľa, náklady na vypracovanie a odovzdanie dokumentácie požadovanej Zmluvou o Dielo, náklady záruk a poistení, náklady vynaložené v súvislosti s odstraňovaním väd, nedorobkov, chýb a nedostatkov na Diela, náklady spojené s príslušnými konaniami vo vzťahu k Dielu a náklady vynaložené v súvislosti s odvozom a likvidáciou odpadu (vrátane nebezpečného odpadu) vzniknutého v rámci vykonávania Diela. Zmluvná cena zároveň zahŕňa Zhotoviteľom kvalifikovane predpokladané riziko možného zvýšenia cien vstupov Zhotoviteľa, miestnych prekážok, sťažených podmienok, zmien geologických podmienok, zmien hrúbok a materiálov konštrukcií určených k vybúraníu a pod.
5. Zmluvná cena je zaokrúhľená na 2 (dve) desatinné miesta a je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (ďalej len „Rozpočet“) a projektovej dokumentácie.
6. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.
7. K Zmene ceny Diela môže dôjsť:
 - a) v prípade zmeny množstiev vykonaných prác z dôvodu premerania Stavebným dozorom,
 - b) v prípade akejkolvek zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu zákazky alebo doplňujúcich prác nevyhnutných na zhotovenie Diela, nariadeného alebo schváleného Objednávateľom,
 - c) v prípade výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela,
 - d) v prípade rozdielu medzi výkazom výmer/rozpočtom a dokumentáciou pre realizáciu Diela,
 - e) pri zmene zákonnej sadzby DPH.

Článok VII. Platobné podmienky

1. Cena Diela podľa Článku V. Zmluvy bude fakturovaná v závislosti od vykonaného objemu prác jedenkrát štvrtročne, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného Objednávateľom a Stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju Objednávateľovi.
2. Faktúra podľa bodu 1 tohto Článku musí byť vystavená a doručená Objednávateľovi do 15 (pätnásť) dní odo dňa odsúhlasenia súpisu prác. Všetky faktúry budú obsahovať náležitosti požadované právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení § 74, písm. f) tohto zákona.
3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s rozpočtom pre Dielo. Súčasťou je výkaz výmer, fotodokumentácia, výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
4. Dôležité okolnosti týkajúce sa Diela sa zapisujú vždy do stavebného denníka, ktorý je povinný viesť Zhotoviteľ v súlade s právnymi predpismi. Pokiaľ z ustanovení Zmluvy alebo príslušných Právnych predpisov vyplýva právo alebo povinnosť ktorejkoľvek Strany na uskutočnenie písomného úkonu voči druhej Strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v stavebnom denníku.
5. Faktúry schválené Stavebným dozorom budú splatné do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.

Článok VIII. Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný denník v zmysle ustanovení § 46d a nasl. Stavebného zákona, a to v 1 (jednom) origináli a v 2 (dvoch) kópiách. 1 (jednu) kópiu si odoberie Objednávateľ, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá Stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
2. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam Stavebný dozor, projektant - autorský dozor, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy a prizvané osoby. Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú práva a povinnosti Strán.

Článok IX. Materiály, stavebné diely a výrobky

1. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii resp. vo výkazoch výmer, ktoré boli súčasťou súťažných podkladov, ako aj so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať certifikáty všetkých takýchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov Stavebnému dozoru na schválenie najneskôr 30 (tridsať) dní pred zabudovaním materiálov a zariadení do Diela. Stavebný dozor sa k predloženým certifikátom písomne vyjadrí do 7 (siedmich) dní odo dňa ich

obdržania. Zhotoviteľ nesmie zabudovať do Diela žiadne materiály, stavebné diely alebo výrobky bez súhlasu Stavebného dozoru.

3. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN.

Článok X.

Poistenie

1. Zhotoviteľ **ku dňu prevzatia staveniska** preukáže objednávateľovi, že má uzatvorenú **zmluvu o poistení na krytie rizík zo stavebných prác**. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa (s DPH), ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
2. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do dátumu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ v plnej výške znáša prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktoré sú pričítateľné Zhotoviteľovi.
3. Zhotoviteľ je ďalej povinný poistiť Dielo vo výške cenového návrhu zhotoviteľa (s DPH) po dobu výstavby do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd.
4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 (piatich) pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti.
5. Bez predloženia potvrdení potvrdzujúcich uzavretie poistných zmlúv Zhotoviteľ nesmie začať žiadne stavebné práce podľa tejto Zmluvy.

Článok XI.

Odobzdanie, preberanie Diela a vlastnícke právo k Dielu

1. Preberacie konanie zvoláva Stavebný dozor na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa. Stavebný dozor musí obdržať písomnú žiadosť od Zhotoviteľa najmenej 14 (štrnásť) dní pred požadovaným termínom preberacieho konania.
2. Dátum a čas preberacieho konania musí Stavebný dozor písomne oznámiť Objednávateľovi a Zhotoviteľovi najmenej 7 (sedem) dní vopred. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela alebo časti Diela odovzdať Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu pre užívanie Diela.
3. Súčasťou preberacieho konania Diela budú preberacie skúšky, ktorých účelom bude zisťovanie, či odovzdávaná funkčná časť alebo Dielo spĺňa podmienky stanovené v Zmluve, v jej prílohách a stanovené právnymi predpismi alebo rozhodnutiami príslušných orgánov.
4. O odovzdaní a prevzatí Diela, alebo častí Diela sa spíše preberacím protokolom.
5. Pred preberacím konaním, prostredníctvom ktorého Objednávateľ prevezme Dielo ako celok, Zhotoviteľ na svoje náklady za účasti Objednávateľa uskutoční individuálne a komplexné skúšky technologických zariadení v súlade s podmienkami právnych predpisov a Požiadavkami Objednávateľa. Zhotoviteľ musí predviesť, že celý komplex stavieb a zariadení, riadiacich systémov sú schopné spoľahlivo fungovať a splniť požadované kritériá výkonu. V prípade, že predmet Zmluvy nespĺní všetky parametre uvedené v Zmluve a jej prílohách, Objednávateľ predmet Zmluvy neprevezme. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky vady, nedorobky a nedostatky zistené alebo vyplývajúce zo záverečných prevádzkových skúšok.
6. O odstránení vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v preberacom protokole boli v lehote stanovenej v preberacom protokole odstránené.
7. Objednávateľ nie je povinný prevziať od Zhotoviteľa také časti Diela, ktoré nie je možné prevádzkovať.
8. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k technologickým zariadeniam, materiálom, stavebným prácam, tovarom, dočasnému Dielu, všetkým častiam Diela a k Dielu ako celku dňom ich zhotovenia, zapracovania, zabudovania alebo poskytnutia do/na/v Diela.

9. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Dielo ani jeho jednotlivé časti (etapy) nie sú predmetom výhrady vlastníctva Zhotoviteľa a omeškanie Objednávateľa s úhradou Zmluvnej ceny alebo jej časti nemá vplyv na nadobudnutie vlastníckeho práva Objednávateľa k Dielu alebo jeho časti (etape) podľa tohto odseku.
10. Zodpovednosť za škodu na Dielo a nebezpečenstvo náhodného alebo úmyselného poškodenia, straty, krádeže, zničenia alebo znehodnotenia Diela alebo jeho časti znáša po dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Dielo prechádza na Objednávateľa momentom vystavenia preberacieho protokolu na Dielo.
11. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Strany vyhlasujú, že preberacie konanie sa uskutoční pred začatím skúšobnej prevádzky Diela.

Článok XII. Záruky za Dielo

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet Zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
2. Záručná doba je 60 (šesťdesiat) mesiacov pre stavebnú časť aj pre technologickú časť Diela a začína plynúť od dátumu vystavenia preberacieho protokolu na Dielo a v prípade preberania Diela po častiach od dátumu vystavenia preberacieho protokolu na jednotlivé ucelené funkčné časti Diela. Do záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť nová záručná doba.

Článok XIII. Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase odovzdania, a za vady vzniknuté počas záručnej doby v prípadoch spôsobených porušením Zhotoviteľových povinností zo Zmluvy. Ak Objednávateľ prevezme Dielo so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe v prípadoch spôsobených porušením Zhotoviteľových povinností zo Zmluvy, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto vád.
2. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil alebo čo ich mohol zistiť.
3. Objednávateľ v oznámení vád popíše vadu a určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vady. Ak lehotu neurčí, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najneskôr do 14 (štrnástich) dní od doručenia oznámenia Objednávateľa, ak je to technologicky možné. Ak Zhotoviteľ neodstráni niektorú z vád uvedených v oznámení vád v určenej lehote alebo dohodnutej lehote, Objednávateľ je oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom je viazaný cenami alebo sadzbami uvedenými v Zmluve. Objednávateľove právo uplatnenia nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty za neodstránenie vád Zhotoviteľom tým nie je dotknuté.
4. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia preukázane mohli ovplyvniť výkonnosť Diela, môže Stavebný dozor vyžadovať opakovanie akýchkoľvek skúšok uvedených v Zmluve.
5. Po prebratí celého Diela Objednávateľ požiada príslušný stavebný úrad o vydanie povolenia k začatiu skúšobnej prevádzky Diela (tzv. dočasné užívanie stavby v zmysle ustanovení § 76 Stavebného zákona). Skúšobnú prevádzku bude zaisťovať Objednávateľ, Zhotoviteľ je pritom povinný na výzvu Objednávateľa poskytnúť primeranú asistenciu v súlade s Požiadavkami Objednávateľa. Náklady na skúšobnú prevádzku, znáša Objednávateľ.

Článok XIV.
Zmluvné pokuty a sankcie, výkonová zábezpeka

1. V prípade, ak Zhotoviteľ nezhotoví predmet Zmluvy riadne a včas, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela (v prípade preberania celého Diela) alebo z ceny omeškanej časti Diela (v prípade preberania Diela po častiach) bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Právo Objednávateľa na náhradu škody zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká a to vo výške, ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty. Povinnosť Zhotoviteľa uhradiť náhradu škody zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká. V prípade uplatnenia nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v plnej výške v lehote uvedenej v písomnej výzve Objednávateľa. Ak lehota nebude určená, tak je povinný v plnej výške nahradiť škodu, resp. uhradiť sankciu a zaplatiť zmluvnú pokutu do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa.
2. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za neuvolnenie a nevypratanie Staveniska v lehote uvedenej v preberacom protokole vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý aj začatý deň omeškania.
3. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za omeškanie s odstránením väd počas záručnej doby v termíne určenom Objednávateľom alebo v dohodnutom termíne vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) jednotlivo za každú vadu a za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.
4. V prípade, ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že **25.000,-EUR bude výkonová zábezpeka**, ktorú je zhotoviteľ povinný zložiť najneskôr do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Spôsob zloženia výkonovej zábezpeky:
 - a) zloženie finančných prostriedkov vo výške podľa tohto bodu, na účet objednávateľa uvedený v čl. 1. tejto zmluvy s uvedením variabilného symbolu čísla zmluvy, alebo
 - b) predložením bankovej záruky vystavenej bankou vo výške podľa tohto bodu s obsahom podľa bodu 8. článku XIV.
6. Výkonovú zábezpeku je objednávateľ oprávnený držať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť z výkonovej zábezpeky svoje nároky voči zhotoviteľovi z väd diela, nároky na zmluvnú pokutu, zľavy z ceny diela, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania termínov zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy alebo iné náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa.
7. Objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi poskytnutú výkonovú zábezpeku v lehote 60 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela bez väd, resp. po odstránení zistených väd Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto zmluvy a zároveň až po uspokojení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak podľa Zmluvy má Zhotoviteľ predložiť bankovú záruku, musí táto banková záruka obsahovať nasledovné náležitosti:
 - 8.1 banková záruka musí byť v dohodnutej výške, inak vo výške možných pohľadávok Objednávateľa, ktoré musí zabezpečovať
 - 8.2 banková záruka musí byť vystavená bankou, vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, a banka musí mať povolenie NBS na výkon bankových činností, banka nemôže uplatniť námietky, ktoré by bol oprávnený voči veriteľovi uplatniť dlžník, právo na postúpenie práv z bankovej záruky nesmie byť obmedzené
 - 8.3. v prípade sporu nemá banka poskytujúca bankovú záruku právo uložiť peniaze do úschovy súdu alebo inej inštitúcie, ale vyplatí ich bez skúmania okolností sporu priamo objednávateľovi.
 - 8.4. ak banková záruka má zabezpečovať pohľadávky Objednávateľa po určité obdobie musí banková záruka jednoznačným spôsobom a nesporne pokrývať celé obdobie, najmä banková záruka musí byť platná počas celej doby vykonávania Diela. V prípade, ak by platnosť bankovej záruky skončila pred uplynutím doby podľa predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný predĺžiť platnosť bankovej záruky.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený (okrem už v tejto zmluve uvedených spôsobov) použiť prostriedky z výkonovej zábezpeky aj na:

9. 1. náhradu škody a/alebo odvrátenie bezprostredne hrozacej škody na Diela, ak škodcu alebo prípade hrozacej škody spôsobil zhotoviteľ
- 9.2. zaistenie náhradného plnenia, ktoré zaistí podľa zmluvy v prípade porušenia povinností zhotoviteľa
9. 3. odstránenie porušenia povinností zhotoviteľa podľa zmluvy, najmä na odstránenie väd, a/alebo vykonanie opatrení pre prípad neplnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa dohodnutých v zmluve
9. 4. úhradu pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi a/alebo na náhradu akejkoľvek škody, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ voči objednávateľovi
9. 5. úhradu platby za tovar, stavebné práce alebo služby, resp. ich časť priamemu subdodávateľovi, ktorý daný tovar dodal, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby priamo zhotoviteľovi, a to v zmysle § 41 ods. 7 ZVO. V prípade, ak si teda zhotoviteľ neplní riadne a včas, t. j. v lehotách splatnosti svojej záväzky, čo sa úhrad jednotlivých faktúr za dodávky tovarov a prác zo strany svojich priamych subdodávateľov týka a daný priamy subdodávateľ oznámil túto skutočnosť písomne objednávateľovi, objednávateľ vyzve zhotoviteľa a poskytne mu lehotu najmenej 5 kalendárnych dní na vykonanie nápravy alebo podrobné zdôvodnenie a preukázanie svojho konania. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr, resp. konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom až do času, kedy zhotoviteľ preukázateľne splní záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorí objednávateľa o neplnení povinností zo strany zhotoviteľa písomne informovali alebo podrobne zdôvodnení a preukáže svoje konanie. Ak si zhotoviteľ preukázateľne nesplní splatné záväzky voči svojim subdodávateľom alebo podrobne nezdôvodnení a nepreukáže svoje konanie ani v dodatočnej lehote podľa tohto odseku, je objednávateľ oprávnený uspokojiť nároky subdodávateľov voči zhotoviteľovi priamo a zhotoviteľ súhlasí s úhradou časti ceny Diela týmto spôsobom, t. j. úhradou záväzkov subdodávateľov namiesto zhotoviteľa, a to až do výšky pohľadávky subdodávateľa/ov. Právo zhotoviteľa na úhradu ceny Diela, resp. jej časti do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi zhotoviteľa zaniká dňom tejto úhrady. Zmluvné strany pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzajú, že počas plynutia dodatočnej lehoty poskytnutej zo strany objednávateľa zhotoviteľovi na vykonanie nápravy, čo sa plnenia záväzkov vo vzťahu k subdodávateľom týka, nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká právo na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie voči objednávateľovi.

Článok XV.

Riešenie sporov a odstúpenie od zmluvy

1. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou Strán, požiada jedna zo Strán o rozhodnutie súd.
2. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a ustanovenia § 344 a nasledujúce Obchodného zákonníka. V prípade odstúpenia zo strany Objednávateľa alebo Zhotoviteľa Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce odsúhlasené Stavebným dozorom a náklady, ktoré Zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s realizáciou Diela do dňa odstúpenia od Zmluvy.
3. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej Strane oznámené písomne inak je neplatné.
4. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
 - (i) Zhotoviteľ je z dôvodov na jeho strane v omeškaní s plnením termínov uvedených v Harmonograme prác alebo v Zmluve o viac ako 60 (šesťdesiat) dní,
 - (ii) ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite v súlade so Zmluvou,
 - (iii) ak Zhotoviteľ opakovane zanedbáva niektorú povinnosť uvedenú v Zmluve alebo v právnych predpisoch týkajúcich sa predmetu Zmluvy,
 - (iv) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - (v) je naplnený niektorý z dôvodov podľa ustanovení § 19 Zákona o verejnom obstarávaní,
 - (vi) ak Objednávateľovi nebol poskytnutý požadovaný finančný príspevok na financovanie výstavby Diela.
5. Dôvody odstúpenia od Zmluvy sa považujú za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Dodávateľ musí zobrať na vedomie a rešpektovať, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia

akúkoľvek nezrovnalosť, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

7. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania plnení podľa zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
8. V prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác, tvoriacich predmet Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, vo výške ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie Diela, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie Diela alebo jeho časti inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to vo výške, ako táto presahuje výšku zmluvnej pokuty.
9. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie Diela. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy odstúpi.
10. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy aj v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane Objednávateľa o viac ako 60 (šesťdesiat) dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od Zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.

Článok XVI. Sociálny aspekt

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne jednu osobu, spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:
 - a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba.Na účely tejto Zmluvy sa za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní.
2. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu 1 písm. a) a b) tohto článku poskytne objednávateľ zhotoviteľovi stavebných prác potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 1 písm. a) a b) tohto článku sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa bodu 1 písm. a) tohto článku) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa bodu 1 písm. b) tohto článku). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa bodu 1 písm. a) a b) tohto článku.
3. Prijímateľ je povinný zaviazat' Dodávateľa stavebných prác na preukázanie splnenia povinnosti Dodávateľa stavebných prác zamestnať minimálne jednu osobu, spĺňajúcu predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).
4. Zhotoviteľ má povinnosť preukázať zamestnanie minimálne jednej osoby v zmysle podmienky uvedenej v bode 1, písm. a) a b) tohto článku zmluvy, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce,

sociálnych vecí a rodiny súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod) a to najneskôr do desať (10) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska .

5. V prípade, že zhotoviteľ nesplní podmienky uvedené v bode 1 a nepreukáže ich splnenie podľa bodu 4 tohto článku počas bude povinný zaplatiť verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní so splnením podmienky uvedenej v bode 1, a v bode 4 tohto článku.

Článok XVII. Záverečné ustanovenia

1. Dodávateľ je povinný sa zaviazat', že strpí výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom prostriedkov za účelom financovania predmetu zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Vzťahy neupravené v Zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi.
3. Neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia Zmluvy nemá automaticky za následok neplatnosť celej Zmluvy a Strany sa zaväzujú každé ustanovenie Zmluvy, ktoré sa považuje za neplatné, nahradiť bez zbytočného odkladu novým platným ustanovením, ktoré podstatným spôsobom nezmení význam pôvodného ustanovenia.
4. Strany nesmú postúpiť na tretiu osobu pohľadávky vzniknuté podľa tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiacich bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany.
5. Každá Strana bude zachovávať mlčanlivosť ohľadne dôvernej informácie poskytnutej druhou Stranou, a to s rovnakou starostlivosťou, s akou zachováva mlčanlivosť o vlastnej dôvernej informácii rovnakej povahy, vždy však najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosťi. Každá Strana sa zaväzuje zabezpečiť s využitím technických, organizačných a administratívnych prostriedkov potrebné opatrenia za účelom zamedzenia úniku, zneužitia, poškodenia, zničenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dôvernej informácie. V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti ohľadne Dôverných informácií niektorou Stranou dotknutá Strana je oprávnená domáhať sa ochrany podľa ustanovení § 53 a nasl. Obchodného zákonníka; tým nie je dotknuté právo poškodenej Strany na náhradu škody.
6. Strany sa dohodli, že ustanovenia Zmluvy týkajúce sa väd predmetu Zmluvy, záručnej doby, zádržného, nárokov na náhradu škody, zaplataenie zmluvnej pokuty, iných nárokov, vrátane zachovania dôverných informácií, ostávajú v platnosti aj po zániku Zmluvy.
7. Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch a každá Strana obdrží 2 (dva) rovnopisy.
8. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch Strán, ktoré budú súčasťou Zmluvy.
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni splnenia odkladacích podmienok (kumulatívne):
 - zverejnenie zmluvy postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)
 - nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie/ NFP zo strany poskytovateľa a
 - objednávateľovi bude zo strany poskytovateľa doručená kladná správa z kontroly verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy.

10. Strany týmto vyhlasujú, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Malom Slavkove dňa 18 -04- 2024

V Poprade dňa 27 -03- 2024

za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:



Ladislav Oravec, starosta obce



ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Príloha č. 1 : Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 : Vecný a časový harmonogram stavebných prác

Príloha č. 3 : Zoznam ekvivalentných položiek (ak je relevantné)

Príloha č. 4 : Zoznam subdodávateľov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 23-20
Stavba: Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Ondruš

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 415 794,02

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	415 794,02	83 158,80

Cena s DPH v EUR 498 952,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18 -04- 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

27 -03- 2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 23-20

Stavba: Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Ondruš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		415 794,02	498 952,82
SO 01-02	ČOV - Prevádzková budova	239 961,88	287 954,26
SO 03	Prepojovacie potrubia	2 247,20	2 696,64
SO 04	Elektroinštalácia	8 330,00	9 996,00
SO 05	Oplotenie	3 091,08	3 709,30
SO 06.1	Terénne úpravy	2 018,88	2 422,66
SO 06.2	Výsadba	5 085,98	6 103,18
PS 01-05	Strojnotechnologická časť	155 059,00	186 070,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt:

SO 01-02 - ČOV - Prevádzková budova

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Malý Slavkov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Ing. Rastislav Hriňák

Spracovateľ:

Ing. Ondruš

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

239 961,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	239 961,88	20,00%	47 992,38

Cena s DPH

v EUR

287 954,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18-04-2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

27-03-2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt:

SO 01-02 - ČOV - Prevádzková budova

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Malý Slavkov

Projektant:

Ing. Rastislav Hriňák

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Ondruš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

239 961,88

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

155 854,89

1 - ZEMNE PRÁCE

14 604,43

2 - ZÁKLADY

28 821,90

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

70 777,81

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

2 942,32

5 - KOMUNIKÁCIE

2 574,95

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

26 092,22

7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY

3 046,49

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6 994,77

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

84 106,99

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

13 000,88

713 - Izolácie tepelné

13 981,58

721 - Vnútorná kanalizácia

3 500,00

725 - Zariadenie predmety

247,63

762 - Konštrukcie tesárske

13 013,76

763 - Konštrukcie - drevostavby

8 873,44

764 - Konštrukcie klampiarske

5 039,54

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

17 848,24

783 - Nátery

4 899,50

784 - Maľby

3 702,42

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt:

SO 01-02 - ČOV - Prevádzková budova

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Malý Slavkov

Projektant:

Ing. Rastislav Hriňák

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Ondruš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

239 961,88

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 155 854,89

D 1 ZEMNE PRÁCE 14 604,43

0	K	112101102	Vyrúbanie stromov listnatých, vr odstráň. pšov	kus	4,000	16,87	67,48
0	K	113107333	Odstránenie odkvap. chodníka hr. 35cm, vr, odstránenia obrubníkov	m2	1,000	9,38	9,38
0	K	115001102	Odvedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 150 mm	m	42,000	18,53	778,26
0	K	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	152,000	5,53	840,56
0	K	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	19,000	3,54	67,26
0	K	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	63,000	1,18	74,34
0	K	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	350,000	7,97	2 789,50
0	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	350,000	1,10	385,00
0	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12,924	40,95	529,24
0	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	12,924	11,57	149,53
0	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	362,924	3,82	1 386,37
0	K	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	362,924	6,59	2 391,67
0	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	131,000	4,21	551,51
0	M	583441990	Štrkodrive ŠD fr.(0-63)	t	240,647	19,05	4 584,33

D 2 ZÁKLADY 28 821,90

0	K	273326251	Základové dosky zo železobet. vodstav. odolného proti agresívnemu prostrediu tr. C 35/45-XC2, XD2, XF3, XA3(SK)-C10,4-Dmax3	m3	59,328	125,61	7 452,19
0	K	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	20,580	18,84	387,73
0	K	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	20,580	3,77	77,59
0	K	273361821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	t	6,961	1 995,56	13 891,09
0	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	1,680	1 830,50	3 075,24
0	K	274321312	Základové pásy zo železobetónu tr. C20/25-XC2(SK)-C10,4-Dmax32-S3	m3	18,094	130,34	2 358,37
0	K	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	t	0,792	1 994,56	1 579,69

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 70 777,81

0	K	311272312	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong Statik plus. hr. 300mm, P2-400	m3	1,568	230,43	361,31
0	K	311272537	Murivo nosné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong Univerzal, hr. 400mm, P3-550	m3	77,720	237,22	18 436,74
0	K	311322711	Nosný múr zo ŽB odolného proti agresívnemu prostrediu tr. C35/45-XC2, XD2, XF3, XA3(SK)-C10,4-Dmax32-S3	m3	118,350	132,24	15 650,60
0	K	311351107	Debnenie nadz. múrov nosných obojstr. preglejk. zhotovenie	m2	684,000	15,29	10 458,36
0	K	311351108	Debnenie nadz. múrov nosných obojstr. preglejk. odstránenie	m2	684,000	2,15	1 470,60
0	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	9,705	1 816,84	17 632,43
0	K	317143411	Preklady nosné Ytong 1200x200x250mm	kus	2,000	84,16	168,32
0	K	317143423	Preklady nosné Ytong 1500x200x250mm	kus	16,000	97,89	1 566,24
0	K	317143531	Preklady nosné Ytong 2000x200x250mm	kus	2,000	128,34	256,68
0	K	342272536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	106,500	44,85	4 776,53

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 2 942,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	5,145	155,48	799,94
0	K	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	31,180	18,08	563,73
0	K	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	31,180	4,94	154,03
0	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,429	2 004,27	859,83
0	K	451504111	Zhotovenie podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 100 mm pod dlažbu	m2	114,000	2,36	269,04
0	M	583438100	Kamenivo drvené hrubé DDK fr.(4-8)	t	4,188	23,45	98,21
0	M	583438720	Kamenivo drvené hrubé DDK fr.(8-16)	t	7,330	26,95	197,54
D 5 KOMUNIKÁCIE							2 574,95
0	K	564851114	Podklad zo štrkodrtre ŠD fr.(0-32), hr. 180 mm	m2	52,800	7,46	393,89
0	K	564871111	Podklad zo štrkodrtre ŠD fr.(0-32), hr. 250 mm	m2	9,900	10,16	100,58
0	K	567123114	Podklad z kameniva spevn. cementom stmelená zmes CBGM C8/10, hr. 150 mm	m2	9,450	13,34	126,06
0	K	596211130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm, plochy do 50 m2	m2	57,000	16,69	951,33
0	M	592451151	Dlažba zámková betónová BD hr. 60 mm	m2	59,850	16,76	1 003,09
D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							26 092,22
0	K	612451232	Omietka vnút. stien cem. štuková	m2	381,300	8,81	3 359,25
0	K	625125303	Zateplenie podhľadov striech TKS (ETICS), minerálna vlna hr.3 cm, armovacia vrstva + sklotextilná sieťka	m2	66,724	32,48	2 167,20
0	K	625126616	Vonk. omietka stien fasádna tenkovrstvá (armov.vrstva) + sklotext.sieťka + silikón.omietka hr.2,0 mm	m2	283,500	19,38	5 494,23
0	K	625126701	Vonk. omietka stien MP mozaiková	m2	94,500	36,13	3 414,29
0	K	625981131	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Styrodur hr. 25 mm	m2	13,220	32,72	432,56
0	K	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Styrodur hr. 50 mm	m2	15,590	36,74	572,78
0	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20-X0(SK)-C11,0-Dmax16-S3 hr. 12-24 cm - podkladný betón	m3	39,152	131,57	5 151,23
0	K	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1,261	1 839,75	2 319,92
0	K	631571005	Násyp zo štrkopiesku fr.(0-63) zhutnený	m3	38,857	62,00	2 409,13
0	K	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	3,000	78,06	234,18
0	M	6118A0030	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 80 x 197	kus	3,000	95,00	285,00
0	K	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	m	11,235	7,02	78,87
0	M	6119A0103	Parapeta vnútorná plastová šír.200 mm	m	11,572	15,00	173,58
D 7 NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY							3 046,49
0	K	777110104	Protišmyková podlaha liata epoxidová hr. 2 mm	m2	55,250	55,14	3 046,49
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							6 994,77
0	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 20/25	m	69,500	7,25	503,88
0	M	592173208	Obrubník parkový 100x5x20cm, farba sivá	kus	72,975	4,20	306,50
0	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 20/25	m3	4,996	129,66	647,78
0	K	939922820	Osadenie betónových palisád 12	kus	64,000	6,77	433,28
0	M	592282780	Palisáda 12 ALTIKO Premac 12x16,5x60cm farba sivá	kus	64,000	6,10	390,40
0	K	941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	406,000	3,38	1 372,28
0	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	406,000	1,86	755,16
0	K	941941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	406,000	2,27	921,62
0	K	998012022	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m	t	1 109,248	1,50	1 663,87
D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV							84 106,99
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							13 000,88
0	K	711151114	Izolácia proti vlhkosti vodor. náter celoplošný hydroizolačný XYPEX	m2	129,295	4,99	645,18
0	K	711151121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náter celoplošný hydroizolačný XYPEX	m2	397,000	5,06	2 008,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	711461103	Zhotovenie izolácie tlakovej prilepením fólie na celej ploche vodor.	m2	140,895	9,68	1 363,86
0	M	6282E1813	Fólia izolačná Fatrafol 803 hr.2,0mm zemná	m2	162,029	11,52	1 866,57
0	K	711462103	Zhotovenie izolácie tlakovej prilepením fólie na celej ploche zvislá	m2	125,250	10,05	1 258,76
0	M	6282E1813	Fólia izolačná Fatrafol 803 hr.2,0mm zemná	m2	150,300	11,52	1 731,46
0	K	711471053	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie z nízkoľahč. PE voľne vodor.	m2	55,250	7,28	402,22
0	M	6282D2002	Fólia izolačná HDPEšedá 2,0 mm	m2	61,880	3,82	236,38
0	K	711491171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	m2	201,290	2,38	479,07
0	M	693D00109	Geotextília - 300 g/m2 - 101558	m2	211,355	0,98	207,13
0	K	711491172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	m2	201,290	2,89	581,73
0	M	693D00108	Geotextília - 300 g/m2 - 101552	m2	211,355	0,98	207,13
0	K	711491272	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie zvislej	m2	122,250	4,57	558,68
0	M	693660180	Textília netkaná 300g/m2	m	134,475	0,98	131,79
0	K	711671051	Zhotovenie izolácie obj. pod zemou položením fólie PVC voľne, rubové	m2	61,125	13,26	810,52
0	M	2831J2001	Fólia nopová	m2	64,313	2,64	169,79
0	K	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	126,590	2,70	341,79

D 713 Izolácie tepelné 13 981,58

0	K	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	55,250	1,20	66,30
0	M	2831P0193	Polystyrén Styrodur 3035 CS hr.50mm,615x1265mm	m2	56,908	5,12	291,37
0	K	713133205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. príkotvením a do lepidla	m2	257,015	5,13	1 318,49
0	M	2831B0307	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.100 mm	m2	269,866	3,61	974,22
0	K	713151131	Montáž tep. izolácie striech šikm. prískrutk medzi klieštiny rohože, pásy, dosky do 30°	m2	124,000	3,80	471,20
0	M	6315A0134	Doska izolačná Nobasil MPS hr.180mm 600x1000mm	m2	130,200	18,24	2 374,85
0	K	713151152	Montáž tep. izol. striech šikm. polož. nad oceľ.rošt medzi klieštiny, krokvy do 30° hr. do 12 cm	m2	199,000	3,40	676,60
0	M	6315A0324	Rola z minerál.skl.vl.NOBASIL Classic 035, dlž.6300 - hr.120 mm	m2	208,950	11,22	2 344,42
0	K	713151156	Montáž tep. izol. striech šikm. prískrutk. medzi krokvy dosky do 30° hr. do 18 cm	m2	91,000	3,80	345,80
0	M	6315A0134	Doska izolačná Nobasil MPS hr.180mm 600x1000mm	m2	95,550	18,24	1 742,83
0	K	713191131	Izolácia tepelná striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm	m2	276,000	2,20	607,20
0	M	2832D0205	Fólia paropriepustná a difúzna Tyvek Solid kontakt.	m2	317,400	3,00	952,20
0	K	713191412	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie	m2	199,000	3,50	696,50
0	M	2832D0112	Fólia strešná parozábrana Jutafo 110 N špec.	m2	228,850	4,00	915,40
0	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	145,855	1,40	204,20

D 721 Vnútoraná kanalizácia 3 500,00

0	K	721-722 R	1.4 ZDTI - Vnútoraná kanalizácia, vnútorný vodovod	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

D 725 Zariadenie predmety 247,63

0	K	725219401	Montáž umývadiel keramikových so záp. uzáv. na skrutky	súbor	1,000	40,28	40,28
0	M	642137511	Umývadlo biele 650x475x220mm	kus	1,000	83,94	83,94
0	K	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	1,000	122,67	122,67
0	K	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	2,468	0,30	0,74

D 762 Konštrukcie tesárske 13 013,76

0	K	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	372,000	6,00	2 232,00
0	K	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	402,600	8,00	3 220,80
0	K	762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	52,000	9,00	468,00
0	M	605160280	Hranol MD 1 100x180, 50x180, 100x150, 150x150, 625-900	m3	13,787	300,00	4 136,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	762342204	Montáž kontratí, rozpätie 80-120 cm	m2	276,000	2,00	552,00
0	M	605171127	Kontra lata 8x5cm SM 1 0-600cm	m	360,000	0,70	252,00
0	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	17,325	35,00	606,38
0	K	762810024	Záklap stropov z dosiek OSB III skrutk. na trámy (kroky) na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	65,724	14,10	926,71
0	K	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	137,726	4,50	619,77
D 763			Konštrukcie - drevostavby				8 873,44
0	K	763231104	Podhľad KNAUF AQUAPANEL RF 1x12,5mm, upevnenie na ocef. rošt 30x50mm na závesoch	m2	199,000	42,67	8 491,33
0	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	84,913	4,50	382,11
D 764			Konštrukcie klampiarske				5 039,54
0	K	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330	m	48,000	29,00	1 392,00
0	K	764352313	Montáž PZ žľabové hrdlo HRD100 d-100	kus	4,000	4,00	16,00
0	M	553442910	Hrdlo žľabové PZ lisované HRD d-100	kus	4,000	14,00	56,00
0	K	764391221	Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 310	m	24,000	18,00	432,00
0	K	764392211	Klamp. PZ pl. lišta krycia rš 155	m	41,000	14,00	574,00
0	K	764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	m	11,235	28,00	314,58
0	K	764421241	Klamp. PZ pl. oplechovanie odkvapů na vyvedenie podstrešnej fólie rš 250	m	48,000	12,00	576,00
0	K	764430231	Klamp. PZ pl. oplechovanie sokla rš 345	m	41,000	21,00	861,00
0	K	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	20,000	29,00	580,00
0	K	764454222	Montáž PZ horné koleno KCS 100 d-100	kus	4,000	6,00	24,00
0	M	553442961	Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-100	kus	4,000	12,00	48,00
0	K	764454232	Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-100	kus	4,000	6,00	24,00
0	M	553442971	Koleno "V" PZ cínované dolné KCV d-100	kus	4,000	12,00	48,00
0	K	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	49,455	1,90	93,96
D 767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				17 848,24
0	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním s gum.podložkami, vr utesn. silikón, a doplnkov	m2	276,000	14,00	3 864,00
0	M	5535J0122	Plech trapézový Maslen T 35 oceľ lesklý poly 25µm celkov.šírka 1075mm hr. 1,00mm	m2	303,600	18,30	5 555,88
0	K	767631102	Montáž okien plastových jednokridlových 600 x 750 mm	kus	1,000	34,30	34,30
0	M	6114B1632	Okno plast.1-kridlové OS -výš.75, šír.60 cm, izol. trojsklo - "O2"	kus	1,000	124,61	124,61
0	K	767631301	Montáž okien plastových dvojkridlových 1200 x 750 mm	kus	1,000	42,18	42,18
0	M	6114B2232	Okno plast.2-kridlové OS+OS -výš.75, šír.120 cm, izol. trojsklo - "O3"	kus	1,000	304,61	304,61
0	K	767631305	Montáž okien plastových dvojkridlových 1200 x 1500 mm	kus	2,000	46,29	92,58
0	M	6114B2536	Okno plast. 2-kridlové OS+OS -výš.150, šír.120 cm, izol. trojsklo - "O1"	kus	2,000	334,62	669,24
0	K	767631307	Montáž okien plastových dvojkridlových 1300 x 1500 mm	kus	5,000	51,27	256,35
0	M	6114B2253	Okno plast.2-kridlové O+OS -výš.150, šír.130 cm, izol.trojsklo - "O4"	kus	5,000	348,19	1 740,95
0	K	767641201	Montáž dverí plastových jednokridlových 800 x 1970 mm	kus	3,000	39,64	118,92
0	M	611434161	Dvere vnútorné plastové špeciálne vodeodolné ABS 2mm, rozm. 80x197cm - "2/P"	kus	3,000	967,34	2 902,02
0	K	767641235	Montáž dverí plastových vchodových dvojkridlových s nadsvetlíkom 1700 x 2450 mm	kus	1,000	67,84	67,84
0	M	611434731	Dvere plast. vchodové 2-kridl čiast.presklené s nadsvetlíkom 170 x 200+45 cm, izol. trojsklo - "1/L"	kus	1,000	1 624,37	1 624,37
0	K	767811128	Montáž protidažďová žalúzia 500x250mm	kus	2,000	34,92	69,84
0	M	553444655	Protidažďová žalúzia, pozink. plech PDZ-Z rozm. 500x250mm	kus	2,000	93,18	186,36
0	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	176,540	1,10	194,19
D 783			Nátery				4 899,50
0	K	783782203	Nátery tesárske konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	563,000	2,40	1 351,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	783814120	Nátery betónových povrchov olejové dvojnásobné +1x email	m2	256,380	13,84	3 548,30
		D 784	Maľby				3 702,42
0	K	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	m2	381,300	0,86	327,92
0	K	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	381,300	1,82	693,97
0	K	784482011	Stierka AQUAPANEL na stropoch v miestnosti v.do 3,8m, vr penetr. náter Aquapanel Grundierung-Innen	m2	199,000	13,47	2 680,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt:

SO 03 - Prepojovacie potrubia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ondruš

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 247,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 247,20	20,00%	449,44

Cena s DPH

v EUR

2 696,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18-04-2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

27-03-2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt:

SO 03 - Prepojovacie potrubia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Ondruš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 247,20

D1 - PREPOJOVACIE POTRUBIA, prítok do ČOV, odtok z ČOV

2 247,20

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt:

SO 03 - Prepojovacie potrubia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Ondruš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 247,20

D	D1	PREPOJOVACIE POTRUBIA, prítok do ČOV, odtok z ČOV					2 247,20
0	K	Pol1	Potrubie kanalizačné PVC DN 160 mm, odtok vyčistených vôd do sutokového objektu, uchytenie potrubia	m	5,000	15,61	78,05
0	K	Pol2	Potrubie PPR DN 63 mm, výtlačné trasy z čerpadiel P1c, P1d do rozdeľovacieho objektu, uchytenie potrubia	m	35,000	12,19	426,65
0	K	Pol3	Svavebné prierazy, odtok vyčistených vôd	kmpl	1,000	500,00	500,00
0	K	Pol4	Svavebné prierazy, výtlačné trasy na tlakovom prítoku do rozdeľovacieho objektu na prítoku do ČOV	kmpl	1,000	500,00	500,00
0	K	Pol5	Zemné práce, podkladové a obsypové stavebné hmoty	kmpl	1,000	450,00	450,00
0	K	Pol6	Montáž SO 03	hod	65,000	4,50	292,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt:

SO 04 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Malý Slavkov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Ing. Rastislav Hriňák

Spracovateľ:

Ing. Ondruš

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 330,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 330,00	20,00%	1 666,00

Cena s DPH

v EUR

9 996,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:


18-04-2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

27-03-2024

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt: **SO 04 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Malý Slavkov
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant: Ing. Rastislav Hriňák
Spracovateľ: Ing. Ondruš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	8 330,00
N01 - Samostatný rozpočet	8 330,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt:

SO 04 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Malý Slavkov

Projektant:

Ing. Rastislav Hriňák

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Ondruš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 330,00

D	N01	Samostatný rozpočet					8 330,00
1	K 01	Samostatný rozpočet	kpl	1,000	8 330,00		8 330,00

SKUPINA

PČ Montážna položka Tovar

MJ Množstvo Jednotková cen Spolu bez DPH DPH

Materiál												
1	22M0302	FeZn priemer 10mm 0,625kg/m	kg	20,00	2,60	52	62,4					
2	22M0304	FeZn 30/4mm	kg	78,00	2,20	171,6	205,92					
3	22M0307	AlMgSi 8mm (0,135kg/m)	kg	14,00	8,40	117,6	141,12					
4	22M1001	Blesk svorka SS	ks	42,00	0,65	27,3	32,76					
5	22M1002	Blesk svorka SO	ks	4,00	1,40	5,6	6,72					
6	22M1003	Blesk svorka SZ	ks	6,00	1,50	9	10,8					
7	22M1009	Blesk svorka SR02	ks	8,00	1,10	8,8	10,56					
8	22M1010	Blesk svorka SR03	ks	14,00	1,40	19,6	23,52					
9	22M2001	Blesk podpera PV01	ks	24,00	2,20	52,8	63,36					
10	22M2014	Blesk podpera PV15	ks	42,00	2,30	96,6	115,92					
11	22M2028	Blesk podpera PV22	ks	6,00	2,60	15,6	18,72					
12	22M2101	Ochranný uholník OU 2	ks	6,00	8,60	51,6	61,92					
13	22M2103	Držiak OU - Duz	ks	12,00	1,30	15,6	18,72					
14	22M2210	Blesk svorka ST10	ks	4,00	2,10	8,4	10,08					
15	22M2216	Označovací štítek	ks	6,00	1,50	9	10,8					
16	03M0004	Svorka OBO 1801 VDE	ks	1,00	32,00	32	38,4					
17	01M2004	Krabička KR 6455-11	ks	11,00	5,20	57,2	68,64					
18	11M0903	Vyp 01 BI/WDE 000510 IP44	ks	8,00	4,50	36	43,2					
19	11M0911	Zás 230V WDE 00540 IP44	ks	6,00	4,30	25,8	30,96					
20	20M01107	Sviet Luna 100W žiar IP44	ks	2,00	24,50	49	56,8					
21	20MP5001	Sviet TCW060 2x36W IP66	ks	10,00	42,80	428	513,6					
22	20M04001	Trubica 36W TLD	ks	20,00	3,80	76	91,2					
23	20M04103	Žiarovka 100W E27 230V	ks	2,00	5,50	11	13,2					
24	358	El. konvertor 500W CNS50	ks	1,00	90,00	90	108					
25		el. konvertor 1000W CNS 100	ks	1,00	120,00	120	144					
26	08M04042	Vodič CYA 16	m	4,00	3,10	12,4	14,88					
27	10M0257	Kábel oko Cu 16	ks	2,00	0,80	1,6	1,92					
28	08M0105	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	84,00	0,50	42	50,4					
29	08M0105	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	24,00	0,50	12	14,4					
30	08M0106	Kábel CYKY 3x2,5	m	75,00	0,90	67,5	81					
31	01M04122	Izol rúrka PVC FXP20	m	8,00	0,70	5,6	6,72					
32	01M4142	Panc rúrka UPRM 20 IEC sivá z plasty	m	40,00	0,90	36	43,2					
33	01M090005	Hmoždinka natlčacia 10/60	ks	200,00	0,15	30	36					
34	11M1001	Zásuvka 400V IZN 1653	ks	1,00	90,00	90	108					
35	08M0116	Kábel CYKY 5x2,5	m	12,00	1,35	16,2	19,44					
36		Pomocný materiál	ks	1,00	150,00	150	180					
Spolu												
1	210220001	Ved uzemň do 120mm2 na povrchu	m	78,00	3,10	241,8	290,16					
2	210220002	Ved uzemň do fi10mm2 na povrchu	m	28,00	2,50	70	84					
3	210220101	Zvod vodič na podperách FeZn do D10mm	m	97,00	2,30	223,1	267,72					

Montáž

4	210220301	Svorka blesk do 2 skrutiek	ks	50,00	1,80	90	108
5	210220302	Svorka blesk nad 2 skrutky	ks	32,00	1,90	60,8	72,96
6	210220372	Ochranný uholní do muriva	ks	6,00	1,20	7,2	8,64
7	210220401	Ozn. zvodov štítkom	ks	6,00	1,00	6	7,2
8	210192551	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS1	ks	1,00	2,10	2,1	2,52
9	210010351	Krabica 6455-11 do 4mm2	ks	11,00	1,80	19,8	23,76
10	210110021	Spínač 1 pol nást. IP43 a viac	ks	8,00	3,50	28	33,6
11	210111031	Zásuvka 230V IP43 a viac	ks	6,00	2,50	15	18
12	210111103	Zásuvka 400V IZS 1643, 1645	ks	1,00	2,50	2,5	3
13	210200012	Sviet 100W žiarovkové stropné	ks	2,00	6,50	13	15,6
14	210201019	Sviet 2x36W žiarivkové stropné IP20 s krytom	ks	10,00	7,50	75	90
15	210180001	Montáž el. konvektoru do 10kg	ks	2,00	22,50	45	54
16	210220452	Ochr posp CY 4-16 pevne	m	4,00	3,10	12,4	14,88
17	210810045	Kábel CYKY 3x1,5 pevne uložený	m	108,00	0,70	75,6	90,72
18	210810046	Kábel CYKY 3x2,5 pevne uložený	m	75,00	0,70	52,5	63
19	210810056	Kábel CYKY 5x2,5 pevne uložený	m	12,00	0,80	9,6	11,52
20	210100251	Druhé zapojenie svietidla	ks	4,00	4,80	19,2	23,04
21	210100251	Ukončenie celoplast.kábla zmršť. zákl. do 4x10mm2	ks	6,00	3,20	19,2	23,04
22	210100258	Ukončenie do 5x4mm2 celoplast.kábla zmršť. zákl.	ks	1,00	3,50	3,5	4,2
23	210190002	Montáž ocep rozv do 50kg	ks	1,00	150,00	150	180
24	210010043	Rúrka FX 20mm pevne	m	8,00	1,10	8,8	10,56
25	210010053	Rúrka pancier 21mm pevne uložená	m	40,00	1,20	48	57,6
26	211010003	Hmoždinka HM10 do tehlového muriva	ks	200,00	0,20	40	48
27		Stavebné výpomocce	sama	1,00	150,00	150	180

Spolu

Dodávky

1 357

Rozvádzač RS

2 500,00

2500

3000

Spolu

Zemné práce

1 460200143
2 460560143Výkop rýhy 35x60cm zem tr3
Zásyo rýhy 35x60cm zem tr3

12,00

1020

1224

Spolu

Ostatné

1

suma

250,00

250

300

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

SO04 Stavebná elektroinštalácia
Výkaz výmer

2	Odborná prehliadka a skúška Projektová dokumentácia	suma	1,00	300,00	300	360
---	--------------------------------------------------------	------	------	--------	-----	-----

SO 04 spolu

8330 9996

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt:

SO 05 - Oplotenie

JKSO: 8152971

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Malý Slavkov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Ing. Rastislav Hriňák

Spracovateľ:

Ing. Ondruš

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 091,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 091,08	20,00%	618,22

Cena s DPH

v EUR

3 709,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18 -04- 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

27 -03- 2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt:

SO 05 - Oplotenie

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Malý Slavkov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Ing. Rastislav Hriňák

Spracovateľ:

Ing. Ondruš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 091,08

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 802,83

1 - ZEMNE PRÁCE

317,81

2 - ZÁKLADY

144,97

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1 094,20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

245,85

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 288,25

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

1 288,25

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt:

SO 05 - Oplotenie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Malý Slavkov

Projektant:

Ing. Rastislav Hriňák

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Ondruš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 091,08

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				1 802,83
D	1		ZEMNE PRÁCE				317,81
0	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	2,261	72,65	164,26
0	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	2,261	51,84	117,21
0	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	2,261	3,82	8,64
0	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	2,261	4,83	10,92
0	K	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	2,261	6,59	14,90
0	K	171201201	Uloženie výkopku na skládku	m3	2,261	0,83	1,88
D	2		ZÁKLADY				144,97
0	K	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15	m3	1,272	113,97	144,97
D	3		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				1 094,20
0	K	338171122	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľ. do 2,6 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30	kus	22,000	16,66	366,52
0	M	3132A1440	Stĺpik UNIVERS, výš. 2,50 m, priem. 48 mm - "A"	kus	22,000	14,48	318,56
0	M	3132A1714	Nadstavec obojstr. BAVOLET AXIS Al V - 0,5 m/3 rady drôtov - "H"	kus	22,000	11,24	247,28
0	K	338172112	Osadzovanie oceľovej plotovej vzpery so zabet. bet. tr. C 25/30	kus	8,000	15,95	127,60
0	M	3132A1473	Rúrka pre vzperu / BE UNIVERS, výš. 2,50 m, priem. 48 mm - "B"	kus	8,000	4,28	34,24
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				245,85
0	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	2,261	30,00	67,83
0	K	998151111	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvlášťne, rôzne murov. v. do 10 m	t	7,053	25,24	178,02
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 288,25
D	767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				1 288,25
0	K	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	m	57,500	3,11	178,83
0	M	3132A1303	Pletivo BASTILLE PARC poplast. na pozink. oceľ, výš. 200 cm, bal. 25 m - Systém DIRICKX - "C"	kus	2,415	114,62	276,81
0	K	767911814	Demontáž jestvujúceho oplotenia, vr odstránenia stĺpikov a základov	m	32,500	9,57	311,03
0	K	767912110	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky do 2,0 m	m	172,500	0,52	89,70
0	M	3132A1851	Drôt ostnatý poplastovaný ATAC 25, dlž. 250 m	kus	0,725	211,49	153,33
0	K	767912160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciu drôtu	m	172,500	1,50	258,75
0	M	3132A1409	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dlž.dr.(m) - 3,7/ 100	kus	1,811	4,59	8,31
0	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	12,767	0,90	11,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov
Objekt:
SO 06.1 - Terénne úpravy

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Ondruš

Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO:
IČ DPH:
IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				2 018,88
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	2 018,88	20,00%	403,78	
Cena s DPH	v EUR			2 422,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18-04-2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

27-03-2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt: **SO 06.1 - Terénne úpravy**

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Ondruš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 018,88
HSV - Práce a dodávky HSV	1 843,88
1 - Zemné práce	1 434,38
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	409,50
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	175,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt:

SO 06.1 - Terénne úpravy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Ondruš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 018,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 843,88

D 1 Zemné práce 1 434,38

1	K	111101111.S	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	255,000	1,00	255,00
2	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	128,000	1,00	128,00
3	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,000	7,14	64,26
4	K	181301101.S	Zhutnenie terénu	m2	255,000	1,84	469,20
5	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 m	m2	255,000	0,44	112,20
6	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	255,000	0,06	15,30
7	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	255,000	0,22	56,10
8	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	128,000	0,03	3,84
9	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	255,000	0,10	25,50
10	M	103110000200.S	Rašelina záhradná kompostová tr. 2, balenie 40 l	ks	32,000	3,67	117,44
11	M	252340000100	Postrekový prípravok Roundup biaktiv na ničenie burín, 1l balenie	l	0,150	25,06	3,76
12	K	184852010.S	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	255,000	0,25	63,75
13	M	251910000100.S	Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené	t	0,008	1 359,39	10,88
14	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	5,000	21,83	109,15

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 409,50

15	K	916531111.S	Osadenie plastového obrubníka	m	42,000	5,89	247,38
16	M	592170002800.S	Obrubník plastový	ks	42,000	3,14	131,88
17	M	283330003130.S	Plastový klíнец na uchytenie obrubníka	ks	126,000	0,24	30,24

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 175,00

18	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	km	50,000	3,50	175,00
----	---	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov
Objekt:
SO 06.2 - Výsadba

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Ondruš

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH **5 085,98**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 085,98	20,00%	1 017,20

Cena s DPH **v EUR** **6 103,18**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

18-04-2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

27-03-2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt:

SO 06.2 - Výsadba

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Ondruš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 085,98

HSV - Práce a dodávky HSV

4 910,98

1 - Zemné práce

4 250,39

99 - Presun hmôt HSV

660,59

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

175,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt:

SO 06.2 - Výsadba

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Ondruš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 085,98

D HSV Práce a dodávky HSV 4 910,98

D 1 Zemné práce 4 250,39

1	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	10,000	11,97	119,70
2	K	178103501.S	Zvlhčenie vodou	m2	255,000	1,20	306,00
3	K	183101112.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	254,000	0,69	175,26
4	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	12,000	49,98	599,76
5	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	254,000	0,26	66,04
6	M	103110000200.S	Rašelina záhradná kompostová tr. 2, balenie 40 l	ks	25,000	3,67	91,75
7	K	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	12,000	5,25	63,00
8	M	026620000700.S	<i>Sorbus aria</i>	ks	12,000	31,69	380,28
9	M	026530003600.S	<i>Simphoricarpos chenaultii "Hancock"</i>	ks	254,000	4,42	1 122,68
10	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	10 200,000	0,05	510,00
11	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	2,000	21,83	43,66
12	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	36,000	15,23	548,28
13	M	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	18,180	2,54	46,18
14	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	127,000	1,40	177,80

D 99 Presun hmôt HSV 660,59

15	K	998231111.S	Presun hmôt na objektoch rekultivácie území ovplyvnených banskou a hutníckou činnosťou	t	6,820	96,86	660,59
----	---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 175,00

16	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	km	50,000	3,50	175,00
----	---	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt:

PS 01-05 - Strojnotechnologická časť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ondruš

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

155 059,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	155 059,00	20,00%	31 011,80

Cena s DPH

v EUR

186 070,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18 -04- 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

27 -03- 2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt:

PS 01-05 - Strojnotechnologická časť

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Ondruš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

155 059,00

D1 - PREČERPÁVANIE ODPADOVÝCH VOD	16 890,00
D2 - Biologické čistenie	71 480,00
D3 - DODÁVKA A ROZVOD VZDUCHU	24 370,00
D4 - KALOVÉ HOSPODÁRSTVO	11 719,00
D5 - PREVÁDZKOVÝ ROZVOD SILNOPRÚDU	26 600,00
D6 - OSTATNÉ	4 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

Objekt:

PS 01-05 - Strojnotechnologická časť

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ: Ing. Ondruš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

155 059,00


D	D1	PREČERPÁVANIE ODPADOVÝCH VOD					16 890,00
0	M	Pol7	Čerpadlo na surové OV, KSB ARX N F50-140/023F2USG-130, 6 l/s, H=11,5 m, 400 V	ks	2,000	2 300,00	4 600,00
0	M	Pol8	Držiak čerpadla	ks	2,000	800,00	1 600,00
0	M	Pol9	Vodiaca tyč čerpadla	m	12,000	30,00	360,00
0	M	Pol10	Držiak tyče horný	ks	2,000	150,00	300,00
0	M	Pol11	Držiak tyče dolný	ks	2,000	150,00	300,00
0	M	Pol12	Plavák	ks	3,000	120,00	360,00
0	M	Pol13	Hadica k čerpadlu	m	15,000	30,00	450,00
0	M	Pol14	Výtlak z čerpadiel, prírubový medzikus nerezový	ks	2,000	500,00	1 000,00
0	M	Pol15	Guľový ventil k čerpadlu	ks	2,000	60,00	120,00
0	M	Pol16	Rozdeľovací objekt (800x600x500 mm)	ks	1,000	950,00	950,00
0	M	Pol17	Konzoly, kotviaci, spojovací, pomocný materiál	kmpl	1,000	2 500,00	2 500,00
0	K	Pol18	Montáž PS 01	hod	145,000	30,00	4 350,00

D	D2	Biologické čistenie					71 480,00
0	K	Pol19	Rozvod vzd. k elementom	m	170,000	17,50	2 975,00
0	M	Pol20	Guľový ventil k prevzd.elementom	ks	26,000	17,50	455,00
0	M	Pol21	Prevzdušňovací element	ks	26,000	180,00	4 680,00
0	M	Pol22	Držiak elementu	ks	100,000	15,00	1 500,00
0	M	Pol23	Kotva 6	ks	300,000	10,00	3 000,00
0	M	Pol24	Zábradlia obslužnej lávky nádrže biologického čistenia	kmpl	1,000	6 300,00	6 300,00
0	M	Pol25	Pororoštové prekrytie oblužnej lávky nádrže biologického čistenia	kmpl	1,000	6 300,00	6 300,00
0	M	Pol26	Uchytenie obslužnej lávky	kmpl	1,000	2 780,00	2 780,00
0	M	Pol27	Spona 50-70 W4 celonerez	ks	60,000	12,00	720,00
0	M	Pol17	Konzoly, kotviaci, spojovací, pomocný materiál	kmpl	1,000	4 520,00	4 520,00
0	M	Pol28	Nosná nerezová konštrukcia separácií S3, S4, jaklový profil 50x50 mm	m	130,000	30,00	3 900,00
0	M	Pol29	kotva 8	ks	400,000	15,00	6 000,00
0	M	Pol30	Dosky PPR, 8 mm	m2	65,000	65,00	4 225,00
0	M	Pol31	Mamútkové čerpadlo vratného kalu	ks	2,000	700,00	1 400,00
0	M	Pol32	Mamútkové čerpadlo prebytočného kalu	ks	2,000	900,00	1 800,00
0	M	Pol33	Držiak mamutki	ks	25,000	30,00	750,00
0	M	Pol34	Odtokový žľab 3000x300x220 mm (dxšxv), píllové prepady, uchytenie	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
0	M	Pol35	Odtokové potrubie na vyčistené vody, PVC DN 160	m	30,000	25,00	750,00
0	M	Pol36	Odtokové potrubie, PVC koleno DN 160 / 87°	ks	10,000	25,00	250,00
0	K	Pol3	Svavebné prierazy, odtok vyčistených vôd	kmpl	1,000	250,00	250,00
0	K	Pol37	Montáž PS 03	hod	650,000	24,50	15 925,00

D	D3	DODÁVKA A ROZVOD VZDUCHU					24 370,00
0	M	Pol38	Dúchadlo, ROBUSCHI EL 25/1P-RVP50, frekvenčný menič, Q=303 m3/hod, P=7,5 kW, Δp=45 kPa, 400 V	ks	2,000	7 600,00	15 200,00
0	K	Pol39	hl. rozvod tlakového vzduchu	m	35,000	80,00	2 800,00
0	M	Pol40	držiak hl. vzduch.rozvodu	ks	30,000	25,00	750,00
0	M	Pol41	ventilátor OV2E250, 230 V	ks	2,000	300,00	600,00
0	M	Pol42	protidažďová žalúzia TWG 315	ks	2,000	150,00	300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	Pol17	Konzoly, kotviaci, spojovací, pomocný materiál	kmpl	1,000	2 320,00	2 320,00
0	K	Pol43	Montáž PS 05	hod	80,000	30,00	2 400,00
D D4 KALOVÉ HOSPODÁRSTVO							11 719,00
0	K	Pol19	Rozvod vzd. k elementom	m	70,000	17,50	1 225,00
0	M	Pol20	Guľový ventil k prevzd.elementom	ks	10,000	17,50	175,00
0	K	Pol44	Prevzdušňovací element	ks	10,000	180,00	1 800,00
0	M	Pol22	Držiak elementu	ks	35,000	25,00	875,00
0	M	Pol23	Kotva 6	ks	25,000	10,00	250,00
0	M	Pol27	Spona 50-70 W4 celonerez	ks	22,000	12,00	264,00
0	M	Pol17	Konzoly, kotviaci, spojovací, pomocný materiál	kmpl	1,000	2 780,00	2 780,00
0	K	Pol45	Montáž PS 06	hod	145,000	30,00	4 350,00
D D5 PREVÁDZKOVÝ ROZVOD SILNOPRÚDU							26 600,00
0	K	Pol46	Materiál, montáž, rozvádzač RM, skriňa MS1, odborná prehliadka a skúška	kmpl	1,000	17 500,00	17 500,00
0	K	Pol47	El. prípojka a kompenzácia účinníka siete	kmpl	1,000	9 100,00	9 100,00
D D6 OSTATNÉ							4 000,00
0	K	Pol48	Prevádzkový a manipulačný poriadok, individuálne a komplex. skúšky, odovzdávacia dokumentácia	kmpl	1,000	3 000,00	3 000,00
0	K	Pol49	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kmpl	1,000	1 000,00	1 000,00

Vecný a časový harmonogram výstavby Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov



27-03-2024

18-04-2024

Verejný obstarávateľ	Obec Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov
Názov predmetu zákazky	Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

ZOZNAM PONÚKANÝCH EKVIVALENTNÝCH POLOŽIEK

(ak je uplatniteľné)

Obchodné meno alebo názov uchádzača/člena skupiny	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/člena skupiny	Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

Objekt, časť výkaz výmeru ktorého sa ekv. týka	Por. číslo vo výkaz výmere	Kód cenníka	Kód položky	Pôvodné označenia (popis položky, stavebného dielu, remesla uvedený vo Výkaz Výmer)	Nové označenie, (navrhovaný ekvivalent) položky, stavebného dielu, remesla	Popis parametrov navrhovaného ekvivalentu

V Poprade, dňa **27-03-2024**



Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva



18-04-2024

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

týmto vyhlasujem, že v rámci stavebného diela realizovaného podľa Zmluvy o dielo

~~a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy)*~~

alebo

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam *:

Podiel zákazky, ktorý máme v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): Celkom 39,29 % t.j. 163.389,00 € bez DPH

Navrhovaní subdodávatelia, predmet a podiel subdodávok

Názov subdodávateľa Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba Subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	% podiel zo zákazky v EUR bez DPH
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov	31714030	Ing. Peter Frank, Veľký Slavkov 270, 05991 Veľký Slavkov, 04.12.1964	Strojnotechnologická časť	37,29
OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18, Poprad	36465895	Štefan Gallik, Sadová 377/22, 058 01 Gánovce, 28.04.1963	Elektroinštalácie	2,00

**Nehodiace sa škrtnúť*

V Poprade, dňa

27-03-2024

ARPROG, a.s.
ARPRO
PRAD
Ivan Ondko ✓

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva