Zmluvao dielo €. ....eeeuvrenrirennnernnnnne

NAVRH ZMLUVY

na zhotovenie diela - stavby , RekonStrukcia a zniZenie energetickej narocnosti budovy obecného uradu v
obci Maly Slavkov” uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

¢l. 1.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel: Obec Maly Slavkov

Sidlo: Gerlachovska 52, 060 01 Maly Slavkov
Zastupeny: Ladislav Oravec

ICO: 31984673

DIC: 2020710109

Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.

Cislo G&tu: 6608182004/1111

1.2. Zhotovitel"
Sidlo:
Zastupeny:
Bankové spojenie:
Cislo u¢tu:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Zapisany registri:

Cl.2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitela zo dna ........... spracovand
v stilade so sutaznymi podkladmi, v rdmci verejného obstaravania realizovaného metddou podla § 117

zdkona o verejnom obstardvani — zdkazka s nizkou hodnotou

2.  Vychodiskové udaje:

2.1 Nazov stavby: Rekonstrukcia a zniZenie energetickej narocnosti budovy obecného
uradu v obci Maly Slavkov

2.2 Miesto stavby: Obec Maly Slavkov, budova Obecného uradu

2.3 Katastralne Gzemie: kat.u. Maly Slavkov

2.4 Investor: Obec Maly Slavkov

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby ,, Rekonstrukcia a zniZenie energetickej naro¢nosti
budovy obecného Uradu v obci Maly Slavkov”, v zmysle podmienok verejnej sutaze, v rozsahu vykazu
vymer, na zaklade projektovej dokumentacie a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie vsSetkych stavebnych prac podla projektovej dokumentdcie
a predloZenym ocenenym vykazom vymer.

3. Dielo zhotovené podla ¢l. 3 bodu 1. a 2. bude spifiat vetky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele.



Cl. 4. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 5 kalendarnych dni od uc¢innosti zmluvy,
Termin zacatia vystavby: diom odovzdania staveniska,
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 6 mesiacov odo dna prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3. Dodrzanie casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupésobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel sa zavazuje dokoncéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutl cenu.

5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, zZe:

a) sa podstathe zmeni mnoistvo alebo povaha prac dodatocne vyZiadanych
objedndvatelom

b) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,

c) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrZanie, chyby alebo prekazky budu spdsobené objednavatefom

e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpovedd

f) v pripade Zivelnych pohrom

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku k zmluve,
predlozenym zhotovitelom najneskér 14 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukoncenia v sulade
so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Cl. 5. CENA
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
strdn v zmysle § 3 Zdkona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich zmien a doplnkov a je doloZend

kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: .....oovvvvvveveverevviiinnn EUR, SIOVOM: coociiiiiiiiiieieeeeeeeee e EUR
DPH: e, EUR, SIOVOM: coooeiiiieieieeeeeeeeeive e EUR
CenasDPH: i, EUR, SIOVOM: ccooiiiiieeiiieeeeeeeeieeevn EUR

3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

4. Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného supisu vykonanych prac.
4.1 Vykaz vymer obsahuje vsetky polozky pre zhotovenie, zriadenie, skiSanie a zadanie prac, ktoré ma
vykonat zhotovitel.

4.2 Supis skutocne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnoistvo skutocne vykonanej prace pri pouziti sadzieb uvedenych v ocenenom
vykaze vymer pre kazdu polozku.



2.

3.

Cena diela méze byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom vyluéne vo forme
dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom bude
vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoCtu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskér 1 tyZden
pred realizdciou prdc. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto
dielo v cenovej urovni dohodnutej vél. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je moziné fakturovat
po podpisani dodatku k ZoD v sulade s platnym zakonom o VO.

Zhotovitel je povinny predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoc¢tu Objednévatelovi (vo formate
MS Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktury, ktord zhotovitel vystavi
a odosle objedndvatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 5 dni na zaklade objednavatefom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objedndvatel do 3. pracovného dria od predloZenia supisu
skuto€ne zrealizovanych prac zhotovitelom. Ak md supis vady, vrdti ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel ma pravo na Ciastkovu fakturdciu diela na zdklade vzdjomne potvrdeného supisu
vykonanych prac a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované
Ciastka dosiahne minimalne 20 % z ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne poZiada.

Objedndvatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realiza¢nych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6.

Zmeny vo vymerach:

3.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budld ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v ¢l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZz po odsuhlaseni objednavatelom a obojstrannom
potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v stlade so ~ Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym sp6sobom, ako bola vypocitana cena,
t.j. pri poutZiti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materidlov.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri véasnom
upozorneni objednavatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktiry budi obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky néleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie

lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.



€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o dielo,
vsetkych jej priloh a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet mda v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednéavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode v sulade so zdkonom NR SR ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynat zapisniénym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a objednavatelom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poéas zaru¢nej doby ma objedndvatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne reklamované
vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom
Case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni
od prijatej reklamacie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktoru
najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel mb6Ze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek prac
(Casti diela) u ktorych predpokladd, Zze mézu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

7.1 Objednavatel méze po ukonéeni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze tak
urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani takdto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objedndvatel moze
zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitela min 3
kalendarne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady
slvisiace s odstranenim vady budu vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni
od dorucenia faktury.

7.3 Ak sa ukaZe, Ze vada je neopravitelnd, zavdzuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutocnosti vadnu cast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost.



Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku
objednavatela a majetku sukromnych os6b, zranenie os6b a usmrtenie, ku ktorym déjde pocas
realizacie prac, alebo ako désledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost
v pripade vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné znacenie komunikacii,
vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objedndvatel na zaklade vyzvy odovzdd zhotovitelovi stavenisko do 5 kalendarnych dni
od ucinnosti zmluvy.

3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umozini zhotovitelovi pristup
na stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objedndvatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykondavaju resp. maju vykonavat prace v stlade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primeranu Cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska sU sucastou
zmluvnej ceny podla €l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeli na svoje nadklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednéavatela na skutoc¢nosti, ktoré
budu mat za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by sposobilo v dalsom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpeénost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zidkonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokracovanie v pracach by sposobilo v dalsom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpeénost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mo6Zu poziadat o prerusenie a zastavenie prac, avsak v plnom rozsahu
zodpovedaju za skody tymto spésobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Upravy alebo opatrenia, aby
pripadné skody na diele, ktoré by mohli vzniknit z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina



7.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objednavatefom) platnych v c¢ase vykondvania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynu napr. z novelizdcie noriem resp. inych
poziadaviek na kvalitu pocas realizdcie diela, budu odsuhlasené obidvomi zmluvnymi
stranami a premietnuté do tychto materialov.

7.2 Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikitmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonoy,
v zneni neskorsich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie
objednavatela predlozi zhotovitel nové aktualne atesty resp. preukdzané skusky. Atesty
a certifikaty v ¢ase predlozenia objednéavatelovi musia byt platné.

7.3 V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatelom bude
znasat dobsledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatoéne preukdze, ze preukazna skuska
je nevyhovujuca a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaju pozadovanym kvalitativnym
parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavateflom opatrenia na napravu,
napr. nahradit tieto vyhovujucimi materidlmi a pod., ndklady s tym spojené hradi v plnej vyske
zhotovitel.

8. Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) financné oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konecna faktura)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skiSok a doloZzenim atestov a certifikdtov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predloZi zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objedndvatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebyto¢ného, vyburaného alebo odmontovaného materidlu zo stavby
na oficialnu skladku

8.2 Ked zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sldzit svojmu ucelu,
objednavatel so zhotovitelom, zastupcami buducich uZivatelov, sprdvcov a ostatnymi
kompetentnymi ucastnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani prac.

9. Bezpecnost pri praci a ochrana zivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecnost vietkych vykonadvanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom
b) sa zavdzuje, ze bude podnikat vsetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
avjeho okoli a predchadzat Skodam a uUrazom os6b alebo verejného ¢i iného vlastnictva
v dosledku znicenia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako dosledok jeho metdd prace.

10. Bezpeclnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

- zodpoveda za zabezpecenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- je zodpovedny za bezpecénost vsetkych osdb opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyveduceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu
tychto os6b

- je povinny zabezpecit zamedzenie vstupu cudzich osdb na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku
tretich osob. V takomto pripade zndsa v plnom rozsahu spdsobenu Skodu.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Protipoziarna ochrana - zhotovitel:

zodpovedd za zabezpeclenie poziarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR ¢&. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi v zneni zdkona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb,
musi dodrziavat smernice organov poziarnej sluzby a podniknit vsetky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizacie diela vratane odstrafovania pripadnych vad na nom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrariovania pripadnych vad na riom je zhotovitel povinny chranit
Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat vsetky
druhy odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komundlneho odpadu a dopravit
ich na sklddku urcend resp. schvdleni objednadvatelom pripadne orgdnom Stdtnej spravy
a prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo Iatky.

c) V pripade nedodrzania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavazuje znasat vsetky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

Objednavatel zabezpecdi vSetky rozhodnutia orgdnov statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maja byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objedndvatelom, nebudu
uhradené resp. budi urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskisané. Naklady s tym
spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objedndvatel nedostavi na preverenie prac v pozadovanom termine moze zhotovitel
v pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac, bude naklady
na dodatoéné odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vsak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sutlade
s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisanu kvalitu, naklady
na dodatocné zistovanie kvality nepreverenych priac v poZadovanom termine znasa objednavatel
a budu povaZované za pripad odskodnenia.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k Ucasti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zdkon)
v zneni neskordich predpisov a vyhlakou MZP SR &. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, od dna zacatia prac az do  odstrdnenia poslednej vady
resp.nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi
byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

16.1 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - Udaje o pocasi, maximdlna a minimalna teplota; - Udaje
o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- ¢asovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné udaje, napr.:

poziadavky zhotovitela na objednavatela anaopak, prerusenie stavebnych prac
s odévodnenim, zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o vykonanych
skuskach, (napr. skaskach tvrdosti betdnu, tlakovych skiskach, skdskach tesnosti, vykurovacich
skuskach a pod., zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej dokumentacie, zapisy
o dohodach zhotovitela s objedndvateflom a projektantom, poZiadavky objednavatela
na odstranenie vad v priebehu vykondvania diela, skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov
stavebného dennika.



17.

18.

19.

20.

16.3

16.4

16.5

16.6

Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyZdne zasle
resp. odovzda kdpie objednavatelovi.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatela a projektanta moéziu do stavebného dennika
vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slGZia ako podklad

pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v silade so Zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho ............. . Tento je opravneny ho zastupovat pri prevzati
staveniska, mesacnom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni faktdry.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

18.1

18.2

Diom nadobudnutia ucéinnosti ZoD a zapisnicnym prevzatim staveniska je zhotovitel
zodpovedny za vSetky Skody na majetku objedndvatela a sukromnych pozemkoch dotknutych
vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza postupne, realizovanim etdp diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach
podmienuju prevzatie tohto diela.

Ukoncenie prac

20.1

20.2

20.3

Zhotovitel pisomne oznami objedndvatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

Objedndvatel na zdklade oznamenia zhotovitela zvola preberacie konanie.
Objedndavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zdvaznymi technickymi

normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze zhotovitel z dovodov na svojej strane nedodrzi dohodnuty termin vykonania diela,
zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zacaty den o ktory je v
omeskani.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objedndavatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za kaZzdy aj zacaty den o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Uhradou faktury 0,05 % z dlznej Ciastky.

€l. 10. vYSSIA MOC

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.



Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vySsej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poZiada druhl stranu o Upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc,
pravo odstupit od zmluvy. U¢inky odsttpenia nastant dfiom doruéenia ozndmenia.

€l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouzitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objedndvatelom na stavbe:

2.1 Za spolupo6sobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi dfiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa vsak
pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dria prevzatia staveniska do terminu zapisniéného
prevzatia stavby objednavatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vsetky
skutoc¢nosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripdjat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom
denniku, zapiSe to do troch pracovnych dni s uvedenim dovodov. Inak sa predpoklada, ze
s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobdch stavbyveduceho a objednavatela su obidve zmluvné strany povinné
vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 12. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolup6sobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich
nepouZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su beZne dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajicim spésobom.

Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na  vysokej
profesionalnej Urovni. Zavazuje sa dodrziavat vieobecne zavazné predpisy (Stavebny zdkon a s nim
sUvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zdsady pre  vystavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednavatela,
zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujlice vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel splnil, nezodpovedad za nemozZnost dokoncenia diela, pokial objednavatel
na pouziti odovzdanych veci a dodrzani ulozenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel je zodpovedny za:



6.

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

a) spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vsetkych objektov stavby
b) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek casti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

Pocas vykondvania prac na diele zhotovitefom, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom
diele. Pokial objednavatel za¢ne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatel
zodpovedd za vSetky Skody spésobené na diele.

Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby
sposobi.

Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na
zéklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich odstranenie
a uréi dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10
kalendarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o &as,
ktory je v omeskani.

Objednavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré  spésobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezZne.

Uhrada $kod a nakladov

Pri

uplatriovani a Uhrade $kéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 az § 386

Obchodného zakonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel mdze s dovolenim objednavatela, poverit iny
subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD.

Zmeny a doplnky

5.1

Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnoistiev prac,
ktoré povaZzuje podla svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadania objednavatela:

53

5.4

a) zvysit alebo znizit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,

b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,

c) zmenit druh alebo kvalitu prac,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,
e) vykonat dodatocné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,

f) zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudu dévodom k odstupeniu od ZoD a budu ocenené v cenovej Urovni a sposobom
uvedenym v prilohe ¢. 1.

Zhotovitel nevykonda zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatela.

Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych
prac, pokial tieto zhotovitel nevykonava v sulade so ZoD.

PInenie povinnosti



10.

6.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov statnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

6.2 V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie
uplatfiovat u zhotovitela.

6.3 Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym koliziam a Urazom.

6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpedit otistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi
byt suéastou tejto dohody aj spOsob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

Odstupenie od zmluvy

8.1 Objednavatel alebo zhotovitel mdézu odstupit od zmluvy ak je druha strana pri¢inou podstatného
porusenia zmluvy ¢o zna¢ne obmedzi UZitky zo zmluvy vyplyvajlice.

8.2 Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked oprdvnenad strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

8.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.
8.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, ¢oho doésledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné stazenie
realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a sposobi si ho vlastnou vinou,

c) objedndvatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncenu
a riadne ponuknutl dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedc¢ujuce ochote
objednévatela dodavku prevziat,

d) ak bude na objednavatela alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zacata jeho
likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vysSie uvedené pripady.

9.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, Zze opravnena strana vyuzije pravo od tejto zmluvy odstipit
podla § 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

9.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 odst. 1 Obchodného zdkonnika.
Platby pri odstupeni od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstupenia od



zmluvy) a ma narok na Uhradu $kod z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajuceho z porusenia
zmluvy.

10.2 Ak celkova Cciastka, na ktord ma objedndvatel ndrok prevySuje platby prislichajidce
zhotovitelovi, rozdiel musi byt povazovany za pohladavku objednavatela vodi
zhotovitelovi.

10.3 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vznikni a predlozi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.
Objednavatel na zdklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dria vydania predmetného potvrdenia.

10.4  Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, uskutocnenymi stavebnymi prdcami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas
platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnud sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu si najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny drad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;

d) Orgén auditu, jeho spolupracujuice orgény (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Orgdan zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) aZz f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.“

€l. 13. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a Gcinnost
po splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom, Ze dojde k schvéaleniu procesu verejného
obstaravania zo strany poskytovatela Nenavratného financného prispevku.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v stlade s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Menit alebo doplfiat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov v sulade

so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spracivanim osobnych udajov uvedenych v zmluve Obcou Maly Slavkov
za podmienok zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.

Ucastnici zmluvného vztahu sa obozndmili s jej obsahom preditanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, Ze tato nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuju.



8. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

.1 Oceneny vykaz vymer (predklada Uspesny uchadzac v case podpisu zmluvy)

. 2 Kopia sposobilosti stavbyveduceho (predklada uspesny uchadzac v ¢ase podpisu zmluvy)
. 3 Zoznam subdodavatelov (predkladd Uspesny uchadzac v ¢ase podpisu zmluvy)

O O< O

9. Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objedndvatel
a dve zhotovitel.

Vo dha ...eeeeeevnnnnee 2019 Maly Slavkov, diia ................ 2019

Zhotovitel : Objednavatel :

Ladislav Oravec
starosta obce



Priloha ¢. 3 ZMLUVY: Zoznam subdodéavatelov

Udaje o osobe opravnenej konat Podiel na
p& Nazov firmy a sidlo za subdodavatela (meno a Predmet dodavok, prac alebo celkovom
e subdodavatela, ICO priezvisko, adresa pobytu, sluzieb objeme
datum narodenia) dodavky (%)
Vo ,dna Vo dna
Zhotovitel: Objednavatel:




